

虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东
院区综合病房楼改扩建项目

施
工
合
同

发包人(全称): 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)

承包人(全称): 河南岭川建设工程有限公司

签订日期: 2026年2月4日



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)

承包人(全称): 河南岭川建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目。

2. 工程地点: 虞城县境内。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程内容: 项目招标文件、施工图纸和工程量清单所包含的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有内容

二、合同工期

计划开工日期: 2026 年 2 月 6 日。

计划竣工日期: 2027 年 2 月 5 日。

工期总日历天数: 12个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

质量要求符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价款支付方式:

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹仟伍佰捌拾万零壹仟贰佰元肆角伍分 (¥15801200.45元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰拾陆万捌仟壹佰玖拾叁元贰角陆分 (¥268193.26元);



(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥元):

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹佰叁拾陆万陆仟伍佰元整 (¥1366500.00元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 零 (¥0.00元)。

2. 合同价款支付方式: 工程款付款按月进度付款, 承包人在每月25日报送已完工程量报表, 经监理方、发包方审批后, 支付已完工程量价款的70%; 工程全部完成并验收合格后拨付至已完工程额的85%; 决算完成后拨付至工程额的97%; 质保金3%, 验收合格后满二年无息拨付。

五、项目经理

承包人项目经理: 宋征宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 已标价工程量清单或预算书;
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保质量要求和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

7.1. 发包人义务

7.1.1 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第六章中第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

7.1.2 组织设计交底

发包人应当在合同条款约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底。承包人可以通过书面方式向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

7.2 其他义务

(1) 按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(2) 根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(3) 批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(4) 发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：无。

7.3. 监理人

7.3.1 监理人的职责和权力

7.3.1.1 须经发包人批准行使的权力：执行通用条款。

不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

7.3.2 监理人员

3.3.3 总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

7.3.3 监理人的指示

7.3.3.4 除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

7.3.4 监理人的宽恕



监理人或者发包人就被人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

7.4. 承包人

7.4.1 承包人的一般义务

7.4.1.3 承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

7.4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：执行通用条款。

(2) 承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

7.4.1.10 其他义务

(1) 承包人应按照专用合同条款约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。

(2) 由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：无。

(3) 承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：无。

7.4.2 分包

7.4.2.2 发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.2款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1) 除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2) 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3) 分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(4) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

7.4.4 不利物质条件

7.4.4.1 不利物质条件的范围：执行通用条款。



第二部分 通用条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款

CS 扫描全能王



第三部分专用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）专用合同条款



开标会议记录

项目编号: E4114002441A04201001001

项目名称: 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目

开标时间: 2025-11-11 09:00

开标地点: 商丘市开标席位十六

控制价: 15960801.66元

序号	投标单位名称	投标报价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)	税金(元)	暂列金额(元)	专业暂估价(元)	投标保证金(元)	工期(日历天)	质量承诺	投标声明	项目经理
1	河南岭川建设工程有限公司	15801200.45	268193.26	365673.65	1304686.29	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件各项要求	宋征宇
2	中恒国泰建设发展有限公司	15869201.91	287303.09	367427.25	1310301.08	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	我公司完全响应招标文件的全部要求	李飞
3	河南梓捷建设工程有限公司	15824563.31	278257.36	356288.36	1306615.32	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	余帅兵
4	河南省华帝建设工程有限公司	15689479.05	282027.24	367277.18	1295461.59	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方完全响应并认可招标文件的全部内容及其实质性要求	宋慧利
5	河南宝徽建筑工程有限公司	15833642.66	289147.43	367790.58	1307364.99	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求的所有内容	张磊
6	河南启川建设工程有限公司	15671012.99	286023.31	359261.49	1260909.34	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方完全响应招标文件要求	王志强
7	征途建设有限公司	15736985.01	283452.93	359864.72	1299384.09	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”	张前锋

											第 1.4.3 项规定的任何一种情形。	
8	河南腾华建设工程有限公司	15639235.60	285391.73	358244.02	1291313.02	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	完全响应招标文件要求	王志宽
9	河南基安建设集团有限公司	15561625.60	284041.61	356699.44	1284904.86	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方完全响应招标文件要求	王缤雪
10	河南露旭建设集团发展有限公司	15642490.49	278255.06	349362.48	1291581.78	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	我公司完全响应招标文件全部内容	李文斌
11	林州兴诚建筑工程有限公司	15514447.62	276797.22	347543.16	1281009.43	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件所有内容	呼婷丽
12	兴工建设有限公司	15948703.76	288775.95	367961.34	1316865.43	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件所有要求	张文辉
13	河南容川建设工程有限公司	15780762.59	287717.70	361740.01	1302998.75	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全符合施工招标文件内容要求	王亚会
14	鸿辉建筑集团有限公司	15689506.08	275273.97	345564.82	1295463.80	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应且符合招标文件内所有内容	姚洋刚
15	河南盛园通建设工程有限公司	15703959.06	288759.68	363050.48	1263629.65	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	完全响应本项目招标文件所有实质性内容	张伦
16	河南省康胜建设工程有限公司	15929545.85	279308.83	351081.32	1315283.60	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件	薛杰
17	河南省中茂源建设工程有限公司	15702628.00	288779.27	367043.96	1296547.27	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	耿利花
18	河南永轩建设工程有限公司	15801031.86	289180.02	367403.25	1304672.36	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	邢文龙

19	河南祥旭建筑工程有限公司	15601407.11	277358.42	348154.07	1288189.60	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	我公司完全响应招标文件要求	贾磊
20	河南中鲲建设工程有限公司	1568686.72	284740.68	357367.73	1295246.05	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	司松
21	河南工一建筑工程有限公司	15854381.48	280249.01	359216.83	1309077.38	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件规定	王武将
22	河南云雷建筑工程有限公司	15849006.65	286967.27	365160.13	1308633.56	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	响应招标文件要求	郭瑞娟
23	河南三木建设工程有限公司	15707973.87	288423.49	362582.38	1296988.68	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我单位完全响应招标文件要求	张政慧
24	河南旗数建设工程有限公司	15682295.49	284704.46	362170.34	1294868.45	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司承诺完全响应招标文件其他要求	陈珍珍
25	豪伟建筑工程有限公司	15648421.35	280153.16	351669.55	1292071.50	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	投标有效期：投标截止之日起90日历天，我公司完全响应招标文件的全部内容和要求	李桃丹
26	河南省齐诚建设集团有限公司	15862035.07	262290.38	358415.94	1309709.34	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件全部要求	郭琼
27	河南鼎兴建设工程有限公司	15721858.88	281639.97	357853.19	1298135.14	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件中要求的全部内容	张淼
28	河南天恒建筑装饰工程有限公司	15673520.16	285647.13	358379.01	1294143.88	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	我单位完全响应招标文件全部内容	段圣杰
29	河南仁水建设工程有限公司	15679661.41	280757.58	352783.73	1294650.96	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我单位完全响应招	李钊

											标文件要求	
30	河南志超市政工程有限公司	15864872.80	282692.43	357964.40	1309943.64	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	王振
31	河南通岩建筑工程有限公司	15855165.30	263313.73	347503.60	1309142.10	0.00	1366500.00	100000.00	12个月（365日历天）	合格	我公司完全响应招标文件要求	高兰婷
32	河南聚达兴建设有限公司	15669091.10	274605.07	344687.56	1293778.17	0.00	1366500.00	100000.00	12个月（365日历天）	合格	完全响应招标文件要求	张磊
33	河南林平建设工程有限公司	15692824.68	289805.78	364375.74	1295737.81	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	方国强
34	河南睿聪建设工程有限公司	15706414.49	280563.23	353036.31	1296859.92	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我单位响应招标文件要求	赵丙辉
35	河南崇业建筑工程有限公司	15840785.44	276239.48	353773.36	1307954.77	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件全部要求	王问凡
36	河南国顺建筑工程有限公司	15859736.39	264437.69	331355.49	1309519.50	0.00	1366500.00	100000.00	12个月（360日历天）	合格	我公司完全认同及响应招标文件要求	冯向培
37	河南吉荣建筑工程有限公司	15714943.72	288597.91	362436.97	1297564.16	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方在此声明，我方符合招标文件的所有条款与要求	陈蒙蒙
38	中海华祥建设发展有限公司	15641573.46	282148.81	353924.01	1291506.07	0.00	1291506.07	100000.00	（12个月）365日历天	合格	完全响应招标文件要求	魏新
39	河南聚业建设工程有限公司	15713974.74	287889.49	361852.62	1297484.15	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件	郝志林
40	河南领阔建筑工程有限公司	15608518.70	278830.28	349912.33	1288776.76	0.00	1366500.00	100000.00	12个月（365日历天）	合格	我公司完全响应本招标文件的一切内容	王英
41	河南中励建设工程有限公司	12381929.31	282329.86	354856.28	1294705.40	0.00	1366500.00	100000.00	365	合格	我单位完全响应招标文件的	张启启

											所有实质性规定及要求	
42	河南宇恒建筑工程有限公司	15880490.64	289570.09	366337.91	1311233.17	0.00	1366500.00	100000.00	12个月(365日历天)	合格	完全响应招标文件要求	倪艳宾
43	河南联筑建筑工程有限公司	15801719.88	285264.04	358029.37	1304729.17	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	本公司完全响应招标文件要求	冯红梅
44	河南振宽建筑工程有限公司	15676895.45	283845.96	356712.57	1294422.58	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方承诺完全响应招标文件	周晨曦
45	河南省金盾建设工程有限公司	15915067.91	263046.20	363995.04	1314088.18	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形	宋振里
46	河南省勘胜建筑工程有限公司	15673507.38	274535.61	344986.14	1294142.81	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方完全响应招标文件的全部内容	张巧云
47	河南港欣建设工程有限公司	15645161.66	281828.55	354333.44	1291802.34	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件所有内容和要求	仝永亮
48	河南九之瑞建筑工程有限公司	15600064.52	286136.65	359699.05	1288078.71	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件要求	谢贺宇
49	河南永轩市政公用工程有限公司	15711447.46	278354.46	349849.64	1297275.49	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件中所有实质性内容及要求	高云飞

50	鑫路建设集团有限公司	15869521.08	285190.81	363169.82	1310327.42	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我单位完全响应招标文件要求	张海燕
51	河南双锦建设工程有限公司	15823650.59	262867.03	346915.65	1306539.97	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件的内容	魏红伟
52	河南广发建设工程有限公司	15600216.15	279338.05	351069.17	1288091.24	0.00	1366500.00	100000.00	12个月（365日历天）	合格	我公司完全响应招标文件全部内容和要求。	张东旺
53	河南源臻建设工程有限公司	15486613.44	280158.29	351772.45	1278711.20	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件要求	曹小龙
54	河南巨晟建设工程有限公司	15921087.69	280487.59	367230.73	1314585.22	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	薛妮妮
55	景纳建设集团有限公司	15585176.56	283589.17	356021.98	1286849.45	0.00	1366500.00	100000.00	（12个月）365日历天	合格	我方完全响应招标文件要求	朱小文
56	河南宝泓建筑工程有限公司	15713280.81	284390.64	357533.01	1297426.86	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	张博
57	河南天禄建筑工程有限公司	15631898.55	277337.83	348571.97	1290707.23	0.00	1366500.00	100000.00	12个月（365日历天）	合格	我公司完全响应招标文件的要求	陈小艳
58	河南国宇建设有限公司	15402943.34	289256.11	367743.51	1238775.14	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件要求	韩瑞龙
59	鑫荣建设集团有限公司	15683968.80	287355.37	362885.83	1295006.59	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	王培源
60	河南省商梁建筑工程有限公司	15405169.77	274930.15	345055.76	1271986.50	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	郭艳荣
61	河南联跃建设工程有限公司	15686757.91	288568.46	363509.68	1295236.90	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	响应招标文件要求	靳盼盼
62	中国京冶工程技术有限公司	15768864.09	281482.55	352524.56	1302016.31	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我单位完全响应招标文件中	高旺

											的各项条款和要求	
63	河南兴木建设工程有限公司	15902087.68	263162.87	347194.80	1313016.41	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我方完全响应招标文件所有要求	王娜
64	河南鼎义建设集团有限公司	15695799.54	289481.58	364087.55	1295983.45	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	我公司完全响应招标文件要求	薛莉莉
65	河南润禾建筑工程有限公司	15687485.39	268911.63	337834.29	1295296.96	0.00	1366500.00	100000.00	12个月	合格	完全响应招标文件要求	韩俊杰
其他情况记录												

附表一：业主监督签字表

序号	姓名	工作单位	联系电话	职务或职称	签到时间
1	党玉芝	虞城县住房和城乡建设局	13462968188	监督	2025-11-11 08:15:31
2	任得乾	虞城县杜集镇卫生院（虞城县第二人民医院）	13608645585	业主	2025-11-11 09:47:16

附表二：投标签到表

序号	签到人	投标单位	联系电话	投标文件上传时间	签到时间	解密时间
1	韩跃岭	河南岭川建设工程有限公司	13396208986	2025-11-10 21:15	2025-11-11 07:41	2025-11-11 09:01
2	李彦丽	中恒国泰建设发展有限公司	17613875359	2025-11-10 16:31	2025-11-11 07:45	2025-11-11 09:00
3	魏创业	河南梓捷建设工程有限公司	13781520767	2025-11-10 21:23	2025-11-11 07:48	2025-11-11 09:00
4	姚振利	河南省华帝建设工程有限公司	18790829130	2025-11-10 15:40	2025-11-11 07:49	2025-11-11 09:00
5	郝翌名	河南宝徽建筑工程有限公司	13233863618	2025-11-10 22:39	2025-11-11 07:54	2025-11-11 09:04
6	高娟	河南启川建设工程有限公司	15538087770	2025-11-10 19:43	2025-11-11 07:56	2025-11-11 09:03

7	肖天增	征途建设有限公司	15838589232	2025-11-11 02:29	2025-11-11 07:57	2025-11-11 09:00
8	张素芹	河南腾华建设工程有限公司	15237033048	2025-11-10 20:22	2025-11-11 07:58	2025-11-11 09:02
9	赵宏赞	河南基安建设集团有限公司	16637029066	2025-11-10 18:34	2025-11-11 08:00	2025-11-11 09:05
10	陈季伟	河南露旭建设集团发展有限公司	17719011815	2025-11-11 07:50	2025-11-11 08:01	2025-11-11 09:00
11	原晓亮	林州兴诚建筑工程有限公司	13700709625	2025-11-10 17:27	2025-11-11 08:02	2025-11-11 09:02
12	侯丽	兴工建设有限公司	15237011369	2025-11-10 09:47	2025-11-11 08:02	2025-11-11 09:01
13	杜海强	河南容川建设工程有限公司	15638185868	2025-11-10 21:03	2025-11-11 08:02	2025-11-11 09:00
14	代惠	鸿辉建筑集团有限公司	13271001686	2025-11-10 17:00	2025-11-11 08:03	2025-11-11 09:02
15	宋景丹	河南盛园通建设工程有限公司	17716260515	2025-11-10 13:29	2025-11-11 08:03	2025-11-11 09:02
16	苏城	河南省康胜建设工程有限公司	13140404729	2025-11-10 11:16	2025-11-11 08:04	2025-11-11 09:01
17	屈向坡	河南省中茂源建设工程有限公司	17639171766	2025-11-10 11:10	2025-11-11 08:04	2025-11-11 09:00
18	李胜利	河南永轩建设工程有限公司	17698208899	2025-11-10 20:58	2025-11-11 08:05	2025-11-11 09:05
19	丁小荣	河南祥旭建筑工程有限公司	18637067519	2025-11-11 07:50	2025-11-11 08:05	2025-11-11 09:00
20	周鹏杰	河南中鲲建设工程有限公司	13673666912	2025-11-10 23:46	2025-11-11 08:05	2025-11-11 09:02
21	王振	河南工一建筑工程有限公司	18737058282	2025-11-10 16:54	2025-11-11 08:06	2025-11-11 09:00
22	杜艳清	河南云雷建筑工程有限公司	13298448894	2025-11-10 22:44	2025-11-11 08:07	2025-11-11 09:00
23	张政慧	河南三木建设工程有限公司	15938708094	2025-11-11 02:22	2025-11-11 08:07	2025-11-11 09:01
24	邵帅	河南旗数建设工程有限公司	16692177665	2025-11-10 15:40	2025-11-11 08:08	2025-11-11 09:00
25	柳晶晶	豪伟建筑工程有限公司	18137087777	2025-11-10 20:26	2025-11-11 08:07	2025-11-11 09:01

26	方世天	河南省齐诚建设集团有限公司	15136033311	2025-11-10 10:50	2025-11-11 08:07	2025-11-11 09:12
27	李瑞玲	河南鼎兴建设工程有限公司	18603702349	2025-11-10 17:15	2025-11-11 08:08	2025-11-11 09:02
28	潘艳丁	河南天恒建筑装饰工程有限公司	18237225244	2025-11-10 20:40	2025-11-11 08:12	2025-11-11 09:00
29	方一冰	河南仁水建设工程有限公司	18670491726	2025-11-10 21:32	2025-11-11 08:11	2025-11-11 09:02
30	王振	河南志超市政工程有限公司	19139055512	2025-11-11 00:16	2025-11-11 08:12	2025-11-11 09:00
31	司曼丽	河南通岩建筑工程有限公司	15607509111	2025-11-10 19:09	2025-11-11 08:13	2025-11-11 09:00
32	李奇	河南聚达兴建设有限公司	15238570505	2025-11-11 08:11	2025-11-11 08:13	2025-11-11 09:03
33	时文浩	河南林平建设工程有限公司	17796887663	2025-11-10 21:41	2025-11-11 08:19	2025-11-11 09:06
34	崔聪聪	河南睿聪建设工程有限公司	18937326346	2025-11-10 19:13	2025-11-11 08:19	2025-11-11 09:03
35	杜金印	河南崇业建筑工程有限公司	13083702669	2025-11-10 18:08	2025-11-11 08:19	2025-11-11 09:00
36	张权利	河南国顺建筑工程有限公司	15603706073	2025-11-10 16:25	2025-11-11 08:20	2025-11-11 09:02
37	刘世海	河南吉荣建筑工程有限公司	15937312252	2025-11-10 17:54	2025-11-11 08:21	2025-11-11 09:03
38	张杨松	中海华祥建设发展有限公司	18045852437	2025-11-10 21:56	2025-11-11 08:21	2025-11-11 09:00
39	李成聪	河南聚业建设工程有限公司	18510579777	2025-11-10 17:46	2025-11-11 08:22	2025-11-11 09:01
40	孟凡涛	河南领阔建筑工程有限公司	13837038654	2025-11-10 16:54	2025-11-11 08:23	2025-11-11 09:00
41	祝德勇	河南中励建设工程有限公司	18790869853	2025-11-10 19:18	2025-11-11 08:23	2025-11-11 09:01
42	朱世松	河南宇恒建筑工程有限公司	17627071239	2025-11-10 22:08	2025-11-11 08:25	2025-11-11 09:07
43	骆振	河南联筑建筑工程有限公司	17537087090	2025-11-10 18:38	2025-11-11 08:25	2025-11-11 09:07
44	韩海峰	河南振宽建筑工程有限公司	15936825673	2025-11-10 18:08	2025-11-11 08:26	2025-11-11 09:00

45	郝愿	河南省金盾建设工程有限公司	18790756209	2025-11-10 16:57	2025-11-11 08:27	2025-11-11 09:00
46	孙伟峰	河南省勘胜建筑工程有限公司	15937657739	2025-11-10 17:50	2025-11-11 08:28	2025-11-11 09:00
47	李康	河南港欣建设工程有限公司	18736886889	2025-11-10 18:10	2025-11-11 08:30	2025-11-11 09:01
48	张玉	河南九之瑞建筑工程有限公司	17337072222	2025-11-10 17:37	2025-11-11 08:31	2025-11-11 09:00
49	胡丕芳	河南永轩市政公用工程有限公司	17550699757	2025-11-10 18:23	2025-11-11 08:32	2025-11-11 09:00
50	郭志凯	鑫路建设集团有限公司	13781507752	2025-11-10 17:02	2025-11-11 08:33	2025-11-11 09:00
51	李国常	河南双锦建设工程有限公司	19939953294	2025-11-10 17:44	2025-11-11 08:33	2025-11-11 09:00
52	余成龙	河南广发建设工程有限公司	18937095895	2025-11-10 21:09	2025-11-11 08:35	2025-11-11 09:01
53	范哲铭	河南源臻建设工程有限公司	13037555690	2025-11-10 14:04	2025-11-11 08:35	2025-11-11 09:03
54	张铭	河南巨晟建设工程有限公司	18937274295	2025-11-10 19:38	2025-11-11 08:34	2025-11-11 09:00
55	马淼淼	景纳建设集团有限公司	15516914158	2025-11-10 23:14	2025-11-11 08:35	2025-11-11 09:01
56	张博	河南宝泓建筑工程有限公司	13523705178	2025-11-10 15:58	2025-11-11 08:37	2025-11-11 09:01
57	王培勇	河南天禄建筑工程有限公司	15903803068	2025-11-10 17:18	2025-11-11 08:36	2025-11-11 09:00
58	唐永攀	河南国宇建设有限公司	17796609997	2025-11-10 15:15	2025-11-11 08:37	2025-11-11 09:04
59	牛建朋	鑫荣建设集团有限公司	18737129194	2025-11-10 20:21	2025-11-11 08:37	2025-11-11 09:00
60	王笑笑	河南省商梁建筑工程有限公司	15225216029	2025-11-10 15:55	2025-11-11 08:37	2025-11-11 09:00
61	李胜涛	河南联跃建设工程有限公司	18768853682	2025-11-11 00:01	2025-11-11 08:38	2025-11-11 09:00
62	李大永	中国京冶工程技术有限公司	15515168256	2025-11-10 20:41	2025-11-11 08:39	2025-11-11 09:00
63	张静	河南兴木建设工程有限公司	17337830800	2025-11-10 17:29	2025-11-11 08:40	2025-11-11 09:00

64	张治国	河南鼎义建设集团有限公司	18003831256	2025-11-10 17:39	2025-11-11 08:41	2025-11-11 09:02
65	韩俊杰	河南润禾建筑工程有限公司	15037329082	2025-11-10 17:45	2025-11-11 08:43	2025-11-11 09:00

代理公司、监督人、业主签字：



致招标采购代理机构关于做好开评标服务告知书

招标采购代理机构须严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例等有关法律法规，认真履行职责，确保开标过程依法依规。

- 1、认真履行开标程序，维护开标现场纪律，对各投标人保证金缴纳、保函开具情况进行核对，如有问题及时向中心工作人员反馈；对开标过程中出现的各类问题应积极配合招标人（采购人）、监督人员做好答复、处理等工作。
- 2、积极配合交易中心工作人员工作，爱护交易中心办公用品，对领取的各交易主体工作牌妥善保管并按要求佩戴，评标结束后自觉退回。如有丢失需及时告知中心工作人员并照价赔偿。
- 3、开标结束后在开标程序内及时点击开标结束选项，对评标所需资料物品及时移送至评标室，布置妥当，并请监督人员进行检查。
- 4、评标过程中招标采购代理机构工作人员不可全部离开开标区，如有呼叫应及时响应。协调好招标人（采购人）、监督人等有关人员在评标结束前不得擅自离开。评标过程中若遇需要向评标室内递交有关资料、餐饮等情形时，需经监督人员检查后送至评标室。
- 5、评标结束后，认真检查评标报告格式、签字等内容。核对无误后及时提醒评标专家在评标系统中点击评标结束。打扫评标室内卫生并关闭各种电源。待评标专家离开评标区后不得再返回重新评定。

注：我公司已认真阅读告知书并保证按要求做好开评标服务。

项目负责人姓名：李女士

联系方式：15792350103

在线咨询记录

虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目

采购人签到表

项目名称	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目		
采购编号 招标编号	虞财采招-2025-25 商工程(2025)184号	采购人	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)
开标时间	2025年11月11日	开标地点	商丘市公共资源交易中心二楼开标席位十六
姓名	职务	单位部门	联系方式
任得乾	副院长	虞城县杜集镇卫生院 (虞城县第二人民医院)	13608645585
李洁	总务科	虞城县杜集镇卫生院 (虞城县第二人民医院)	15137044566
李洁	职员	虞城县杜集镇卫生院 (虞城县第二人民医院)	13662952999

虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目
 监督人签到表

项目名称	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目		
采购编号 招标编号	虞财采招-2025-25 商工程(2025)184号	采购人	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)
开标时间	2025年11月11日	开标地点	商丘市公共资源交易中心二楼开标席位十六
姓名	职务	单位部门	联系方式
靳德鑫		虞城县招标办	3128076
党玉芝		3128076
高金松		3128076

虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改
 扩建项目

专家评委签到表

项目名称	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目		
采购编号 招标编号	虞财采招-2025-25 商工程(2025)184号	采购人	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民 医院)
开标时间	2025年11月11日	开标地点	商丘市公共资源交易中心二楼开标席 位十六

专家评委

姓名	单位	职称	联系方式
周	洛阳神农医药有限公司	高2	13849899157
李	郑州大学	高2	13783632627
马	河南省政府采购中心	高2	15516953333
李	河南工业大学	高2	13592686593
李	杜集镇卫生院	支技	13503405586

定标现场签到表

日期：2026年1月29日

项目名称	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目				
招标人	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)	签名		签到时间	14时42分
代理机构	中豫建设工程咨询有限公司	签名		签到时间	14时38分
行政监督单位	虞城县住房和城乡建设局(建筑工程招标投标办公室)	签名	邵俊会 尚玉芝 高金梅	签到时间	14时6分
定标委员会	陈卫 李浩 孙海栋 邵俊会 曹伟			签到时间	14时40分
公证人员签字	刘静 刘超英			签到时间	14时35分

评标报告

项目名称：虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目

项目编号：E4114002441A04201001001

代理机构：中豫建设工程咨询有限公司

2026年1月14日

一、项目情况

1、招标单位：虞城县杜集镇卫生院（虞城县第二人民医院）

2、项目名称：虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目

3、预算金额：15960801.66

4、项目编号：E4114002441A04201001001

二、评标委员会成员名单

1、评标委员会成员：组长：申海森 成员：申海森,陈允见,董鸿儒,周云飞,王银和

三、评标方法和标准

该项目采用合格制+合理低价+综合评审评标办法，具体标准见招标文件。

四、开标记录

本项目采用电子化远程不见面开标，监督人员现场监督，由代理机构通过在线开标大厅在招标文件规定的时间内进行了开标，投标人在规定时间内进行签到和解密，代理机构记录了开标过程并由相关人员签字确认。

五、投标人名单及报价

序号	投标单位	投标报价
1	河南永轩建设工程有限公司	15801031.86
2	河南祥旭建筑工程有限公司	15601407.11
3	河南中鲲建设工程有限公司	1568686.72
4	河南岭川建设工程有限公司	15801200.45
5	中恒国泰建设发展有限公司	15869201.91
6	河南梓捷建设工程有限公司	15824563.31
7	河南联筑建筑工程有限公司	15801719.88
8	河南振宽建筑工程有限公司	15676895.45
9	河南省金盾建设工程有限公司	15915067.91
10	河南兴木建设工程有限公司	15902087.68
11	河南鼎义建设集团有限公司	15695799.54

12	河南润禾建筑工程有限公司	15687485.39
13	河南工一建筑工程有限公司	15854381.48
14	河南云雷建筑工程有限公司	15849006.65
15	河南三木建设工程有限公司	15707973.87
16	河南省华帝建设工程有限公司	15689479.05
17	河南宝徽建筑工程有限公司	15833642.66
18	河南启川建设工程有限公司	15671012.99
19	河南旗数建设工程有限公司	15682295.49
20	豪伟建筑工程有限公司	15648421.35
21	河南省齐诚建设集团有限公司	15862035.07
22	征途建设有限公司	15736985.01
23	河南腾华建设工程有限公司	15639235.6
24	河南基安建设集团有限公司	15561625.6
25	河南露旭建设集团发展有限公司	15642490.49
26	林州兴诚建筑工程有限公司	15514447.62
27	兴工建设有限公司	15948703.76
28	河南鼎兴建设工程有限公司	15721858.88
29	河南天恒建筑装饰工程有限公司	15673520.16
30	河南仁水建设工程有限公司	15679661.41
31	河南省勘胜建筑工程有限公司	15673507.38
32	河南港欣建设工程有限公司	15645161.66
33	河南九之瑞建筑工程有限公司	15600064.52
34	河南容川建设工程有限公司	15780762.59
35	鸿辉建筑集团有限公司	15689506.08
36	河南盛园通建设工程有限公司	15703959.06
37	河南志超市政工程有限公司	15864872.8
38	河南通岩建筑工程有限公司	15855165.3
39	河南聚达兴建设有限公司	15669091.1
40	河南永轩市政公用工程有限公司	15711447.46
41	鑫路建设集团有限公司	15869521.08
42	河南双锦建设工程有限公司	15823650.59
43	河南林平建设工程有限公司	15692824.68
44	河南睿聪建设工程有限公司	15706414.49
45	河南崇业建筑工程有限公司	15840785.44
46	河南广发建设工程有限公司	15600216.15
47	河南源臻建设工程有限公司	15486613.44
48	河南巨晟建设工程有限公司	15921087.69
49	河南国顺建筑工程有限公司	15859736.39

50	河南吉荣建筑工程有限公司	15714943.72
51	中海华祥建设发展有限公司	15641573.46
52	景纳建设集团有限公司	15585176.56
53	河南宝泓建筑工程有限公司	15713280.81
54	河南天禄建筑工程有限公司	15631898.55
55	河南聚业建设工程有限公司	15713974.74
56	河南领阔建筑工程有限公司	15608518.7
57	河南中励建设工程有限公司	12381929.31
58	河南国宇建设有限公司	15402943.34
59	鑫荣建设集团有限公司	15683968.8
60	河南省商梁建筑工程有限公司	15405169.77
61	河南联跃建设工程有限公司	15686757.91
62	中国京冶工程技术有限公司	15768864.09
63	河南省康胜建设工程有限公司	15929545.85
64	河南省中茂源建设工程有限公司	15702628
65	河南宇恒建筑工程有限公司	15880490.64

六、资格审查及评标情况说明

1、评标情况：详情见附表

七、否决投标情况

序号	投标单位	废标环节	废标原因
1	河南盛园通建设工程有限公司	商务标评审	申海森:系统清标高于最高投标限价; 陈允见:系统清标高于最高投标限价; 董鸿儒:系统清标高于最高投标限价; 周云飞:系统清标高于最高投标限价; 王银和:系统清标高于最高投标限价;
2	中国京冶工程技术有限公司	商务标评审	申海森:系统清标高于最高投标限价; 陈允见:系统清标高于最高投标限价; 董鸿儒:系统清标高于最高投标限价;

			周云飞:系统清标高于最高 投标限价; 王银和:系统清标高于最高 投标限价;
--	--	--	--

八、入围候选人情况

序号	投标单位	投标报价	总得分
1	河南鼎兴建设工程有限公司	15721858.88	80.811
2	河南国宇建设有限公司	15402943.34	80.779
3	河南省中茂源建设工程有限公司	15702628	80.723
4	中海华祥建设发展有限公司	15641573.46	79.736
5	河南林平建设工程有限公司	15692824.68	79.64
6	河南天恒建筑装饰工程有限公司	15673520.16	79.6
7	鸿辉建筑集团有限公司	15689506.08	79.542
8	河南滕华建设工程有限公司	15639235.6	79.356
9	河南聚业建设工程有限公司	15713974.74	79.13
10	河南容川建设工程有限公司	15780762.59	78.937
11	河南省勘胜建筑工程有限公司	15673507.38	78.838
12	景纳建设集团有限公司	15585176.56	78.596
13	河南基安建设集团有限公司	15561625.6	78.317
14	征途建设有限公司	15736985.01	77.883
15	豪伟建筑工程有限公司	15648421.35	77.509
16	河南启川建设工程有限公司	15671012.99	77.499
17	河南鼎义建设集团有限公司	15695799.54	77.298
18	河南天禄建筑工程有限公司	15631898.55	76.048
19	河南吉荣建筑工程有限公司	15714943.72	75.432
20	河南广发建设工程有限公司	15600216.15	75.203
21	河南聚达兴建设有限公司	15669091.1	75.041
22	河南永轩市政公用工程有限公司	15711447.46	73.515
23	河南三木建设工程有限公司	15707973.87	73.194
24	河南永轩建设工程有限公司	15801031.86	72.485
25	河南露旭建设集团发展有限公司	15642490.49	72.146
26	河南睿聪建设工程有限公司	15706414.49	72.08
27	河南领阔建筑工程有限公司	15608518.7	71.631
28	河南岭川建设工程有限公司	15801200.45	71.56
29	河南联筑建筑工程有限公司	15801719.88	71.516
30	河南仁水建设工程有限公司	15679661.41	71.444
31	林州兴诚建筑工程有限公司	15514447.62	71.279

32	河南祥旭建筑工程有限公司	15601407.11	71.219
33	鑫荣建设集团有限公司	15683968.8	71.063
34	河南港欣建设工程有限公司	15645161.66	71.044
35	河南九之瑞建筑工程有限公司	15600064.52	71.022
36	河南省华帝建设工程有限公司	15689479.05	70.809
37	河南源臻建设工程有限公司	15486613.44	70.595
38	河南振宽建筑工程有限公司	15676895.45	70.519
39	河南旗数建设工程有限公司	15682295.49	69.967
40	河南宝泓建筑工程有限公司	15713280.81	69.882
41	河南省商梁建筑工程有限公司	15405169.77	69.75
42	河南联跃建设工程有限公司	15686757.91	68.387
43	河南润禾建筑工程有限公司	15687485.39	68.271
44	河南中鲲建设工程有限公司	1568686.72	51.458
45	河南中励建设工程有限公司	12381929.31	45.243

九、第一次评审推荐中标候选人名单

按照招标文件规定的评标方法和标准,评标委员会一致推荐中标候选人(排序不分先后)如下:

序号	中标候选人情况	
1	投标单位	河南鼎兴建设工程有限公司
	投标报价(元)	15721858.88
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
2	投标单位	河南国宇建设有限公司
	投标报价(元)	15402943.34
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	

3	投标单位	河南省中茂源建设工程有限公司
	投标报价(元)	15702628
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
4	投标单位	中海华祥建设发展有限公司
	投标报价(元)	15641573.46
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
5	投标单位	河南林平建设工程有限公司
	投标报价(元)	15692824.68
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
6	投标单位	河南天恒建筑装饰工程有限公司
	投标报价(元)	15673520.16
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
7	投标单位	鸿辉建筑集团有限公司

	投标报价(元)	15689506.08
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
8	投标单位	河南腾华建设工程有限公司
	投标报价(元)	15639235.6
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
9	投标单位	河南聚业建设工程有限公司
	投标报价(元)	15713974.74
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
10	投标单位	河南容川建设工程有限公司
	投标报价(元)	15780762.59
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
11	投标单位	河南省勘胜建筑工程有限公司
	投标报价(元)	15673507.38

	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
12	投标单位	景纳建设集团有限公司
	投标报价(元)	15585176.56
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
13	投标单位	河南基安建设集团有限公司
	投标报价(元)	15561625.6
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
14	投标单位	征途建设有限公司
	投标报价(元)	15736985.01
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
15	投标单位	豪伟建筑工程有限公司
	投标报价(元)	15648421.35
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	

	由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
16	投标单位	河南启川建设工程有限公司
	投标报价(元)	15671012.99
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
17	投标单位	河南鼎义建设集团有限公司
	投标报价(元)	15695799.54
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
18	投标单位	河南天禄建筑工程有限公司
	投标报价(元)	15631898.55
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
19	投标单位	河南吉荣建筑工程有限公司
	投标报价(元)	15714943.72
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	

	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
20	投标单位	河南广发建设工程有限公司
	投标报价(元)	15600216.15
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
21	投标单位	河南聚达兴建设有限公司
	投标报价(元)	15669091.1
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
22	投标单位	河南永轩市政公用工程有限公司
	投标报价(元)	15711447.46
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
23	投标单位	河南三木建设工程有限公司
	投标报价(元)	15707973.87
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨	

	询建议	
24	投标单位	河南永轩建设工程有限公司
	投标报价(元)	15801031.86
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
25	投标单位	河南露旭建设集团发展有限公司
	投标报价(元)	15642490.49
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
26	投标单位	河南睿聪建设工程有限公司
	投标报价(元)	15706414.49
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
27	投标单位	河南领阔建筑工程有限公司
	投标报价(元)	15608518.7
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	

28	投标单位	河南岭川建设工程有限公司
	投标报价(元)	15801200.45
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
29	投标单位	河南联筑建筑工程有限公司
	投标报价(元)	15801719.88
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
30	投标单位	河南仁水建设工程有限公司
	投标报价(元)	15679661.41
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	

十、复评未通过情况

2026年1月14日,评标委员会对第一次评审入围30家单位进行了复评,河南国宇建设有限公司安全员身份证过期,河南省中茂源建设工程有限公司投标函附录格式错误,中海华祥建设发展有限公司未按招标文件7.9条签订合同要求提供承诺,河南林平建设工程有限公司未按招标文件要求编制施工进度表,河南天恒建筑装饰工程有限公司信誉承诺书签章不符合招标文件格式要求,鸿辉建筑集团有限公司安全员未按招标文件要求提供岗位证书,河南滕华建设工程有限公司技术负责人劳动

合同过期，河南聚业建设工程有限公司项目经理相关材料前后不一致，河南容川建设工程有限公司安全员未按招标文件要求提供岗位证书，河南省勘胜建筑工程有限公司未按招标文件要求提供安全员岗位证书，景纳建设集团有限公司未按招标文件要求提供岗位证书，河南基安建设集团有限公司未按招标文件提供投标资料真实性承诺书，征途建设有限公司未按招标文件 7.9 条签订合同要求提供承诺，豪伟建筑工程有限公司缺安全员，河南启川建设工程有限公司专职安全员未提供劳动合同，河南鼎义建设集团有限公司缺安全员，河南天禄建筑工程有限公司施工组织设计缺乏针对性、施工承诺与招标文件要求不符、一级造价师劳动合同签字与工程量清单签字不一致，河南吉荣建筑工程有限公司项目经理相关材料前后不一致，河南广发建设工程有限公司投标函附录格式错误，河南聚达兴建设有限公司未按招标文件 7.9 条签订合同要求提供承诺，河南永轩市政公用工程有限公司未响应招标文件 3.8.4 要求，河南三木建设工程有限公司未按招标文件要求提供安全员岗位证书、造价师证书签名与劳动合同签名不一致，河南露旭建设集团发展有限公司未提供不允许分包承诺，河南睿聪建设工程有限公司未按招标文件 7.9 条签订合同要求提供承诺，河南领阔建筑工程有限公司投标函附录格式错误，河南联筑建筑工程有限公司未按招标文件要求提供安全员岗位证书，河南仁水建设工程有限公司信誉承诺书签章不符合招标文件格式要求。以上 27 家公司未通过复评，剩余 3 家通过复评。

十一、复评推荐中标候选人名单

按照招标文件规定的评标方法和标准，评标委员会一致推荐中标候选人(排序不分先后)如下：

序号	中标候选人情况	
1	投标单位	河南鼎兴建设工程有限公司
	投标报价(元)	15721858.88
	评标委员会对该单位特点、优势、	价格合理，施工方案较好。

	缺点、风险等评审情况和推荐理由	
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
2	投标单位	河南永轩建设工程有限公司
	投标报价(元)	15801031.86
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	价格合理，施工方案较好。
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	
3	投标单位	河南岭川建设工程有限公司
	投标报价(元)	15801200.45
	评标委员会对该单位特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由	价格合理，施工方案较好。
	评标委员会对该单位技术、质量、安全、工期的控制能力等技术咨询建议	

评标委员会签字：

申海亮

王银和

周丹

董晓儒

陈旭

2026年1月14日

商丘市公共资源交易中心

定 标 报 告

（核查随机法）

项目名称：虞城县杜集镇卫生院（虞城县第二人民医院）东院区综合病房楼改扩建项目

项目编号：E4114002441A04201

代理机构：中豫建设工程有限公司

2026 年 1 月 29 日

一、项目情况

1、招标单位：虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)

2、项目名称：虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目

3、控制价：15960801.66元（其中：分部分项工程费为11791633.87元；措施费为826307.36元（不含安全文明施工措施费）；安全文明施工措施费为289843.29元；暂列金额为0.00元；专业工程暂估价为1366500.00元；规费为368652.80元；税金为1317864.34元）

4、项目编号：E4114002441A04201

二、定标信息

1、定标时间：2026年1月29日

2、定标地点：商丘市公共资源交易中心第一定标室

三、定标委员会成员名单

定标委员会成员：组长：任得乾

成员：陈允见、惠作臣、李洁、孙海栋

四、定标方法和标准

该项目定标采用核查随机法，具体标准见招标文件。

五、定标记录

本项目投标人以现场或线上的方式参加定标。定标委员会严格按照招标文件规定的方法、程序进行定标，由公证人员现场公证，行政监督人员现场全过程监督，招标代理机构记录定标全过程。

六、定标委员会核查情况

1、核查内容：

1 信用方面

1.1 定标委员会通过信用中国平台，查询投标企业提交的信用查询信息是否属实。

1.2 定标委员会通过“全国或河南省建筑市场监管公共服务平台”查询投标人、项目总负责人、拟派施工负责人（项目经理）的建筑市场主体“黑名单”。

2 履约能力方面

2.1 定标委员会通过全国或河南省建筑市场监管公共服务平台，查询投标企业、注册人员是否一致；查询项目总负责人、施工负责人（项目经理）证件是否存在造假情形；查询投标企业公司标注是否异常；查询投标企业资质证书、安全生产许可证真伪。

2.2 定标委员会查询企业营业执照、企业业绩真假；查询投标企业项目经理是否有在建项目。

2.3 定标委员会核查投标企业之间是否存在相互控股关系。

2、核查结果：本次核查所有中标候选人均通过核查。（详见核查报告）

七、中标候选人参加情况

1、现场参加的中标候选人：无

2、网络直播参加的中标候选人：无

八、中标候选人名单及报价

序号	中标候选人名单	报价
1	河南鼎兴建设工程有限公司	15721858.88

2	河南永轩建设工程有限公司	15801031.86
3	河南岭川建设工程有限公司	15801200.45

九、其他需要说明的情况：无

十、定标结果

按照招标文件规定的定标方法和标准，定标委员会一致确定结果如下：

推荐中标人名单

中标人：河南岭川建设工程有限公司；

报 价：15801200.45 元；

大 写：壹仟伍佰捌拾万壹仟贰佰元肆角伍分；

质 量：合格；

工 期：12 个月；

项目经理：宋征宇；

资格条件：符合招标文件要求。

定标委员会签字：任得乾 孙海梅 李浩

2026 年 1 月 29 日

(二) 投标文件附录

项目名称	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼工程		
投标人	河南岭川建设工程有限公司		
项目经理	宋征宇	等级及注册编号	二级建造师 豫241161826619
投标范围	招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有内容		
投标总报价(含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金)	大写) 壹仟伍佰捌拾万零壹仟贰佰元肆角伍分	(小写) ￥	15801200.45 元
投标报价(不含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金)	大写) 壹仟贰佰肆拾玖万陆仟壹佰叁拾玖元玖角伍分	(小写) ￥	12496147.25 元
其中	安全文明施工费	大写) 贰佰玖拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元玖角伍分	(小写) ￥ 268193.26 元
	税金	大写) 壹佰叁拾万零肆仟玖佰玖拾玖元玖角伍分	(小写) ￥ 1304686.29 元
	暂列金额	大写) 零	(小写) ￥ 0 元
	专业工程暂估价	大写) 壹佰叁拾陆万陆仟伍佰元整	(小写) ￥ 1366500.00 元
	规费	大写) 叁拾陆万伍仟陆佰柒拾叁元陆角伍分	(小写) ￥ 365673.65 元
措施项目费(不含安全文明施工费)	大写) 捌拾万零贰拾捌元伍角捌分	(小写) ￥	800028.58 元
投标质量	合格		
投标工期	12个月		
投标有效期	投标文件之日起 90 日历天		
其他			



投标人 河南岭川建设工程有限公司 (单位盖章)
 法定代表人或其委托代理人: 韩跃 (签字)
 2025 年 11 月 11 日



公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

说明

- 1、 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
- 2、 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的或者中标人放弃成交项目的，应当承担法律责任。
- 4、 本中标通知书一式伍份，市公共资源交易中心一份、招标人、中标人、招标代理机构和监督部门各执一份。

中标通知书

商丘市公共资源发 202610275-01 号

河南岭川建设工程有限公司：

虞城县杜集镇卫生院（虞城县第二人民医院）关于 虞城县杜集镇卫生院（虞城县第二人民医院）东院区综合病房楼改扩建项目（招标编号：商工程〔2025〕184号；采购编号：虞财采招-2025-25）项目于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时（北京时间）在商丘市公共资源交易中心进行公开招标，评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，进行详细评审并出具评标报告，招标人复核后，已完成评审和中标公示，确定贵单位为该项目中标人。在收到本通知书后 30 天内，须按照招标文件和贵单位的投标文件要求与招标人签订合同。

招标人：

法定代表人：



钟志义 (盖章)

签字或盖章

代理机构：

代理机构负责人：



(盖章)

签字或盖章



2026 年 1 月 30 日

中标内容及条件

招标编号：商工程〔2025〕184号 采购编号：虞财采招-2025-25

工程名称	虞城县杜集镇卫生院（虞城县第二人民医院）东院区综合病房楼改扩建项目		
招标代理机构	中豫建设工程咨询有限公司		
招标方式	公开招标		
中标单位名称	河南岭川建设工程有限公司		
注册地址	河南省濮阳市金堤路（433号）卫都大道交叉口大数据智慧生态园 A13-282		
中标内容	该项目主要包含土建工程、钢结构工程、加固工程、装修工程、电气工程、给排水工程等内容（具体详见施工图纸及工程量清单范围内的全部内容）。		
项目经理	宋征宇	资格证书	豫 241161826619
工期	12 个月		
质量要求	合格		
中标价	15801200.45 元		



首页

交易信息

办事服务

交流互动

市场资信

政务公开

您现在的位置: 首页 > 房建市政 > 结果公告

打印

项目名称	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目		
投资项目代码	2405-411425-04-05-712869		
项目编号	E4114002441A04201	招标人	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)
交易分类	工程建设-房建市政	行政监管单位	虞城县住房和城乡建设局(建筑工程招标投标办公室)
相关公告	虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目中标候选人定标时间公示		展开▼
发布日期: 2026-01-30 15:17			

虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目中标结果公告

虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目中标结果公告

中豫建设工程咨询有限公司受虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)的委托,就虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目进行公开招标,按相关法律法规规定的程序进行了开标、评标工作,定标委员会按照定标原则、方法和程序进行定标,现就本项目中标结果公告如下:

一、 招标项目概况

- 项目名称: 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)东院区综合病房楼改扩建项目
- 招标编号: 商工程〔2025〕184号
采购编号: 虞财采招-2025-25
- 项目代码: 2405-411425-04-05-712869
- 资金来源: 自筹资金
- 招标控制价: 15960801.66元(其中:分部分项工程费为11791633.87元;措施费为826307.36元(不含安全文明施工措施费);安全文明施工措施费为289843.29元;暂列金额为0.00元;专业工程暂估价为1366500.00元;规费为368652.80元;税金为1317864.34元)。

二、 招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年10月20日在《全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

三、 定、评标信息

- 定标时间: 2026年01月29日
- 定标方法: 核查随机法
- 定标地点: 商丘市公共资源交易中心第一开标室
- 评标委员会名单: 组长: 申海森; 成员: 董鸿儒,周云飞,王银和,陈允见(业主代表)
- 定标委员会名单: 组长: 任得乾; 成员: 陈允见、惠作臣、李洁、孙海栋

四、 核查信息

1、 核查内容:

(1)、 信用方面

- 1.1定标委员会通过信用中国平台,查询投标企业提交的信用信息是否属实。
- 1.2定标委员会通过“河南省建筑市场监管公共服务平台”查询投标人及拟派项目经理的建筑市场主体“黑名单”。

2、 履约能力方面

- 2.1定标委员会通过全国/河南省建筑市场监管公共服务平台、全国水利建设市场监管平台和全国水利建设市场信用信息平台,查询投标企业、注册人员是否一致;查询项目经理(或项目负责人)证件是否存在造假情形;查询投标企业公司标注是否异常;查询投标企业资质证书、安全生产许可证真伪。
- 2.2定标委员会查询企业营业执照真假;查询投标企业项目经理是否有在建项目。
- 2.3定标委员会核查投标企业之间是否存在相互控股关系。

核查内容不得设置不合理限制和隐形壁垒,不得将技术标、商务标、综合标等评审因素作为核查否决投标项。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据,不得在定标过程中新增或变更定标条件和要求。定标委员会对不符合核查内容要求的投标人,应取消中标候选人资格,不得进入定标程序。并向该项目行政监督部门报告。

3. 核查结果:

本次核查所有中标候选人均核查通过。

五、 中标结果

中标人: 河南岭川建设工程有限公司 ;
报 价: 15801200.45 元;
大 写: 壹仟伍佰捌拾万壹仟贰佰元肆角伍分;
质 量: 合格;
工 期: 12个月;
项目经理: 宋征宇;
证书名称: 建造师注册证书

证书编号: 豫241161826619

资格条件: 符合招标文件要求。

六、 招标文件规定公示的其他内容或其他情况: 无

七、 公示期: 2026年01月31日至2026年02月2日

八、 异议和投诉渠道:

- 1、 异议提出: 各投标人对本项目的中标结果有异议的,应当在中标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
- 2、 投诉提出: 对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

九、 联系方式

招标人: 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院)
联系地址: 河南省虞城县杜集镇北街村
联系人: 任先生
联系电话: 0370-4871066
招标代理机构: 中豫建设工程咨询有限公司
地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路283号国家大学科技园东区17号楼-4号
联系人: 李女士
电话: 15792350103
监督单位: 虞城县建筑工程招标投标办公室
联系地址: 虞城县财政局院内
联系人: 郭先生
电话: 0370-3128076

发布人: 中豫建设工程咨询有限公司

2026年1月30日

公告附件

• [中标结果公告] 结果公告.pdf

下载

• [中标结果公告] 招标文件最终稿.pdf

下载

	0370-2853693)。
10.10	招标代理机构：中豫建设工程咨询有限公司 设计单位：正鼎国际建筑设计有限公司 勘察单位：明图勘测设计有限公司 造价咨询单位：上海石鸿建筑工程设计有限公司
10.11	付款方式 ：按工程进度付款；工程全部完成并验收合格后拨付至已完工程额的 85%；决算完成后拨付至工程额的 97%；质保金 3%，验收合格后满二年无息拨付。具体以实际签订合同为准。
10.12	类似项目是指：房屋建筑工程施工业绩。
10.13	本招标文件其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。