

评标报告

一、项目概况

标段名称:新县农业农村局2025年度新县郭家河乡、陡山河乡、陈店乡1.36万亩高标准农田改造提升建设项目一有机肥项目B包土壤调理剂、施工临时工程等

标段编号:新财磋商采购-2026-39-2

采购人:新县农业农村局

代理机构:新县宏泰工程服务有限责任公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年06月09日 09:00在新县不见面开标1厅召开

截止到2026年06月09日 09:00 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

序号	供应商名称	投标报价(元/%)	交货期	质量要求	质保期	磋商有效期	开标备注
1	三门峡朝阳生物科技股份有限公司	511289.99	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	
2	河南省陆叶农业科技有限公司	525061.10	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	
3	固始县天丰科技种业有限公司	525299.20	合同签订之日起30日历天内供货完成	合格,符合国家现行规范标准,并通过采购人验收	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准)	60日历天(响应文件截止之日起)	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为王芳，成员为刘霞、鄢达松。

四、 评标结果

该项目评标工作按照招标文件的规定进行。

该标段流标,流标原因是：固始县天丰科技种业有限公司未按招标文件要求签字或电子签章，已按废标处理，有效投标企业不足3家。

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
1	固始县天丰科技种业有限公司	没有按照招标文件要求签字或电子签章

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

评标委员会负责人（组长）：



评标委员会成员：



2026年06月09日