

附件 5

洛阳市工程建设项目招标

定 标 报 告

项目名称：汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目（项目代码：2511-410326-04-01-167479）

标段名称：汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目

招标项目编号：汝阳工施招标(2026)0003 号

政府采购管理部门备案编号：汝政采-2025-662

招标人：汝阳县移民服务中心（盖单位章）

2026 年 02 月 10 日

目 录

- 一、定标概况一览表
- 二、定标委员会成员名单
- 三、定标监督小组名单
- 四、定标办法
- 五、定标情况
- 六、定标结果
- 七、附件

一、定标概况一览表

项目名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
标段名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
项目代码	2511-410326-04-01-167479
项目编号	汝阳工施招标(2026)0003 号
定标会议时间	2026 年 02 月 10 日 14 时 30 分
定标会议地点	汝阳县公共资源交易中心定标一室
定标会议主持人	王帆
定标会议记录人	宋宏钰
定标委员会组长	董兆南
监督小组组长	王升
定标方法	核查随机法
中标候选人名单 (不标明排序)	河南祥融建设工程有限公司
	河南永骏建设工程有限公司
	河南淮海水利工程建设有限公司
	开来建设有限公司
	河南金磐固建设工程有限公司
	河南泰誉建设发展有限公司
	中水电十三局水电工程有限公司
	河南冠鸿途建设工程有限公司
	高达建设管理发展有限责任公司
定标会议资料	1. 资格预审文件、资格预审申请文件（如有） 2. 资格预审报告（如有） 3. 招标文件、投标文件 4. 评标报告 5. 定标核查报告 6. 定标委员会组建情况登记表 7. 定标会议议程 8. 承诺书 除 1-4 项外，上述资料应作为定标报告的附件

中标候选人评标情况说明表

项目名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
标段名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
项目代码	2511-410326-04-01-167479
项目编号	汝阳工施招标(2026)0003 号
定标会议时间	2026 年 02 月 10 日 14 时 30 分
定标会议地点	汝阳县公共资源交易中心定标一室
河南祥融建设工程有限公司	价格因素：投标报价：10057617.77 元 企业实力：/ 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：张志洛、市政公用工程二级建造师、豫 241141453863 技术负责人：范文超、C20190942032600000232 专职安全生产管理人员：苗晓晶、豫建安 C3（2023）3532391 质量员：常浩、安全员：苗晓晶、材料员：常娜、施工员：苗盼栋、资料员：夏爱玲 其他方面：/
河南永骏建设工程有限公司	价格因素：投标报价：10152992.04 元 企业实力：清江浦区排水管网畅通工程(二期)思园路（公园-漕运西路）工程 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：张德聚、市政公用工程二级、豫 241212257505 技术负责人：朱翠玲、C20220974169900001115 专职安全生产管理人员：刘婵、豫建安 C3（2025）1035758 质量员：仝颢、安全员：刘婵、材料员：高栋、施工员：滑冰、资料员：孙永晶、造价员：张静 其他方面：/
河南淮海水利工程建设有限公司	价格因素：投标报价：10156874.24 元 企业实力：北京大街八一路人行道及楚王城涵洞部分道路路面维修工程 企业信誉：详见信用查询截图

	投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：张江伟、市政公用工程二级建造师、豫 241171718345 技术负责人：王家强、C20230973154404800181 专职安全生产管理人员：方俊、豫建安 C3（2025）1022969 质量员：汤长江、安全员：方俊、材料员：袁志强、施工员：任磊、 资料员：袁亚玲、造价师：吴微微 其他方面：/
开来建设有限公司	价格因素：投标报价：10139123.93 元 企业实力：威县城中村排水管道传输能力提升项目四标段 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：孙中志、市政公用工程、二级苏 232212103145 技术负责人：贾俊涛、B202109060100400 专职安全生产管理人员：白宝勤 苏建安 C3(2025)4031086 质量员：李魏、安全员：白宝勤、资料员：徐云建、施工员：王明丽、 预算员：任孝宇 其他方面：/
河南金磐固建设工程有限公司	价格因素：投标报价：10128810.31 元 企业实力：焦作市孟州市解决 2024 年度大中型水库库区和移民安置区突出问题项目（孟州市移民后扶产业园项目）建筑工程项目（四标段） 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：刘雅欣、市政公用工程二级、豫 241151580642 技术负责人：张建生、C09198040900978 专职安全生产管理员：于建伟 豫建安 C3（2023）1256329 质量员：邢方园、安全员：于建伟、材料员：陈兰兰、施工员：赵丽萍、 资料员：李晓霞、预算员：王军才 其他方面：/
河南泰誉建设发展有限公司	价格因素：投标报价：10108681.92 元 企业实力：/ 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：杜源远、市政公用工程、二级豫 241202151529 技术负责人：翟邦磊、C20240977189900000160 专职安全生产管理员：柳杰 豫建安 C3（2023）1451207 质量员：程斌、安全员：柳杰、施工员：郭树立、资料员：赵彬尧、

	预算员：王法明 其他方面：/
中水电十三局水电工程有限公司	价格因素：投标报价：10105189.09 元 企业实力：省黄河流域专项督查整改提升达标工程（二标段） 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：庞月锐、市政公用工程、二级注册建造师鲁 2372019202395491 技术负责人：崔程 DJ2021017013070 专职安全生产管理员：张庆尧 鲁建安 C3(2025)4025723 质量员：王磊、安全员：张庆尧、资料员：许甜甜、施工员：孙力、 预算员：葛晓夏 其他方面：/
河南冠鸿途建设工程有限公司	价格因素：投标报价：10180374.08 元 企业实力：2025 年陵头镇申坡村饮水工程管网项目 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：寇文慧、市政公用工程/水利水电工程、二级豫 241161690692 技术负责人：陈凯、C050060909000005 专职安全生产管理员：李少朋、豫建安 C3（2025）1014104 质量员：杨亚飞、安全员：李少朋、材料员：周美彤、施工员：杨瑞、 资料员：张亚楠、造价员：邢静静 其他方面：/
高达建设管理发展有限责任公司	价格因素：投标报价：10088157.67 元 企业实力：南乐县人民路西延建设工程(朝阳路-文圣路) 企业信誉：详见信用查询截图 投标方案：详见评标报告 团队能力： 项目经理：冯树新、市政公用工程、贰级豫 241161691670 专职安全生产管理员：傅中歌 建安 C3（2023）1286942 质量员：赵晓军、安全员：傅中歌、资料员：卢明明、施工员：李昊为、 预算员：高跃伟 其他方面：/
总体情况说明	综合以上 9 家所递交投标文件，均满足施工。

二、定标委员会成员名单

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	在定标中 承担的工作	联系电话
1	董兆南	汝阳县移民服务中心	副主任	定标委员会组长	18838899871
2	远征兵	汝阳县移民服务中心	安置股股长	定标委员会成员	18739051003
3	杨任远	汝阳县移民服务中心	后扶股股长	定标委员会成员	13629803875
4	胡曼菲	汝阳县移民服务中心		定标委员会成员	19937987295
5	张毅翔	汝阳县移民服务中心		定标委员会成员	18211955851

三、定标监督小组成员名单

序号	姓名	工作单位	职务（职称）	在定标中 承担的工作	联系电话
1	王 升	汝阳县农业农村局	项目办主任	定标监督小组组长	18039416988
2	李红丽	汝阳县移民服务中心		定标监督小组成员	15237962118

四、定标办法

定标（核查随机法）

本项目采用“评定分离”的方式推荐中标候选人和确定中标人。招标人组建定标委员会，根据招标文件规定的定标程序和方法，从推荐的中标候选人中通过随机选取方式确定中标人。招标人在收到评标报告后 10 日内完成定标工作，定标全过程应录音录像，并存档备查。

1、定标依据

本次定标办法的制定依据下列文件进行：

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《河南省政府投资工程项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》、《洛阳市政府投资工程项目招标投标“评定分离”实施细则（试行）》；招标投标全过程资料；其他有关法律法规和相关制度。

2、定标原则

遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。

3、定标方法

本项目采用核查随机法进行定标。定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。所有定标委员会成员的意见应当作书面记录并由定标委员会成员签字确认。

4、定标时间及地点

（1）定标时间：招标人在收到评标报告后 10 日内完成定标工作，定标过程全程录音录像，并存档备查。不能按时完成定标工作的，通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。

（2）定标地点：汝阳县公共资源交易中心

具体定标时间及地点由招标协作机构提前通知。

5、定标委员会的组建

（1）招标人应当在收到评标报告 3 日内组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。

（2）定标委员会成员数量为 5 人，招标人单位人员不得少于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担

任，其他成员可由招标人自行选定。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。

(3) 定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。中标结果公示前，评标专家和定标委员会名单应当严格保密。定标委员会应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。回避的具体情形应当包括但不限于以下内容：

(一) 为中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属；

(二) 与中标候选人有直接经济利益关系，可能影响定标公正性的；

(三) 行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的定标委员会成员。

(四) 监督小组：监督人员由市住建局委派，监督小组对定标全过程进行监督。定标全过程应录音录像，存档备查。

6、定标过程

定标过程包括核查、定标会议两个阶段

6.1 核查内容

在定标会议召开前，定标委员会将对中标候选人进行核查，并形成核查报告。中标候选人核查内容包括：信用信息、履约能力、资质核查、人员核查、业绩核查；招标人认为需要核查的其他内容。

核查方式：包括但不限于对投标文件的核查、网络查询、要求中标候选人提供相关证明材料、证件的原件或其他证明材料，及招标人认为有必要的核查方式，中标候选人应积极配合。

经核查后合格的中标候选人即可进入定标环节。如经核查合格的中标候选人数量为一家，可直接确定为中标人；如经核查合格的中标候选人数量大于等于两家，采用核查随机法确定中标人；如经核查的中标候选人全部不合格，招标人应重新招标。

定标委员会应当严格履行定标环节核查责任，经核查发现中标候选人确有问题的，应当主动向行政监督部门报告，并依规否决中标候选人的中标资格。

6.2 定标程序

定标委员会在通过核查的中标候选人中，通过核查随机法定标。定标会议在公共资源交易中心按流程进行，由招标人召集定标委员会、监督小组召开定标会议进行定标。

(1) 招标人介绍项目情况、招标及评标情况；

(2) 定标委员会阅读评标报告、核查报告；

(3) 定标委员会按照定标标准和方法确定中标人。

7、 定标报告

定标委员会根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的定标程序和方法，从推荐的中标候选人中随机选取确定中标人，并形成书面定标报告。定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标程序及定标结果等内容。定标报告由定标委员会全体成员签字确认。

8、 重新定标

定标后有下列情形之一的，应当重新定标：

- (1) 定标委员会未按定标办法公正履职的；
- (2) 定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；
- (3) 招标文件规定的其他情形。

9、 定标后结果处置

(1) 确定的中标结果公告后无其他问题，可以发放《中标通知书》；

(2) 对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在中标候选人中重新选取中标人，也可以重新组织招标。

(3) 对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法依规进行处理。

五、定标情况

(一) 招标项目概况

- 1、项目名称：汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
- 2、项目代码：2511-410326-04-01-167479
- 3、招标人：汝阳县移民服务中心
- 4、招标代理机构：河南皓泰工程管理有限公司
- 5、项目编号：汝阳工施招标(2026)0003 号
- 6、标段编号：汝阳工施招标(2026)0003 号-1
- 7、招标方式：公开招标 采用评定分离方式
- 8、资金来源：前坪水库移民结余资金
- 9、招标控制价：10262619.24 元。

(二) 招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易公共服务平台》发布
- 2、投标截止时间前电子招投标系统共收到 9 的投标文件，各投标人均通过初步评审。评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。本项目为评定分离项目，推荐的中标候选人不标明排序，按照其统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）由大到小排列。
- 3、投标文件递交截止时间：2026 年 02 月 03 日

(三) 定标时间、地点、与会人员等；

- 1、定标时间、地点 2026 年 02 月 10 日、汝阳县公共资源交易中心
- 2、参加会议人员：定标委员会成员（组长：董兆南。成员：远征兵、杨任远、胡曼菲、张毅翔。）现场工作人员等。
- 3、核查、按照会议议程，定标过程有关情况；
 - (1) 招标代理机构组织参会人员按照预约时间提前 30 分钟到达定标室，并向参会人员提供<<定标会议议程>><<承诺书>><<定标委员会签到表>>等与定标会议相关的电子版或纸质版内容(资料模板详见<<洛阳市政府投资工程建设项目招标投标"评定分离"实施细则(试行)>>及附件)。
 - (2) 定标监督员现场提供<<定标委员会组建情况登记表>>，交易中心工作人员对定标委员会名单进行

身份核验。

(3)交易中心提供定标会议相应物品。代理机构和定标监督员或公证人员，依照定标方法，对物品合理摆放。

(4)交易中心工作人员对现场电脑、打印机、投影机、摄像头等设备进行检查。

(四) 核查随机法会议流程；

(1) 组织召开定标会议，核查随机法。

(2) 定标委员会阅读评标报告、核查报告；定标委员会按照定标标准和方法确定中标人。

(五) 拟中标人为：河南冠鸿途建设工程有限公司

说明：简要概述定标会议情况，包括但不限于

1. 招标人、定标时间、地点、参加定标人员、监督人员、定标项目等基本情况；
2. 按照会议议程，定标过程有关情况；
3. 采用核查随机法时的随机抽取记录，采用价格竞争定标法时的价格比较情况，采用票决定标法时的记名投票情况（附记名投票表），采用核查随机法时的定标委员会成员发表意见情况等；
4. 其他需要记录的情况。

定标报告

汝阳县移民服务中心（招标人名称）：

定标委员会按国家、省、市有关法律、法规、规章和我市有关文件规定及本项目招标文件规定的定标办法，经过各定标人员对各中标候选人独立评审和署名表决，定标情况如下：

项目名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目			
项目代码	2511-410326-04-01-167479			
定标概况	评标办法	综合评估法 评定分离 核查随机法		
	中标候选人数量	9 家	是否考察	否
	是否面询	否	是否质询	否
定标日期	2026 年 02 月 10 日	定标地点	汝阳县公共资源交易中心远程评标 1 室	
定标委员会成员	组长：董兆南。成员：远征兵、杨任远、胡曼菲、张毅翔 。			
监督	组长：王升 成员：李红丽			
推荐中标候选人数量	采用评定分离，推荐不标明排序的中标候选人数量； 有效投标人数量为 3 至 10 家（含 10 家）时，全部推荐为中标候选人；有效投标人数量为 10 家以上时，按照择优原则，由评标委员会推荐 10 名（不少于 10 家）不标明排序的中标候选人。			
定标要素	p价格因素 p企业实力 p企业信誉 p投标方案 p团队能力和水平 其他方面			
定标办法	核查随机法			
中标人名单	河南冠鸿途建设工程有限公司			
定标办法操作概况	定标委员会根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的定标程序和方法， 从推荐的中标候选人中自主择优确定中标人，并形成书面定标报告。定标报告应			

	当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。定标报告由定标委员会全体成员签字确认。	
其他需要说明 的事宜	/	
定标委员会 签字	姓名	备注
	董如南	定标委员会组长
	边张兴	定标委员会成员
	胡学菲	定标委员会成员
	甘国运	定标委员会成员
	张毅翔	定标委员会成员
监督	王开 李红丽	

六、定标结果

项目名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
标段名称	汝阳县移民服务中心前坪水库移民结余资金小店村污水管网改造项目
项目代码	2511-410326-04-01-167479
项目编号	汝阳工施招标(2026)0003号
20号中标候选人	河南祥融建设工程有限公司
17号中标候选人	河南永骏建设工程有限公司
24号中标候选人	河南淮海水利工程建设有限公司
12号中标候选人	开来建设有限公司
30号中标候选人	河南金磐固建设工程有限公司
5号中标候选人	河南泰誉建设发展有限公司
21号中标候选人	中水电十三局水电工程有限公司
22号中标候选人	河南冠鸿途建设工程有限公司
18号中标候选人	高达建设管理发展有限责任公司
定标委员会确定的中标人	河南冠鸿途建设工程有限公司
定标委员会组长签名	董北平

定标委员会 其他成员签名	杨仕远 张毅翔 边弘光 胡爱群
定标委员会成员 不同意见及理由	
监督小组 意见及签名	又升 李红丽
其他需要 说明的事项	